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	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

DIRECCIÓN DE ………………………….. 


	ANEXO 14
	SELLO DE LA EMPRESA

	
	
	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.  ………………………………………………………

	


ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

	DATOS GENERALES


	
	
	
	
	
	
	
	( S )       PRIMA DE SEGURO           % ANUAL

	
	(PM)
	PRECIO DE LA MAQUINA
	$
	
	
	
	
	
	

	
	(VLL)
	VALOR DE LAS LLANTAS
	$
	
	
	(Q)
	MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR
	%

	
	(Vpe)
	VALOR PIEZAS ESPECIALES
	$
	
	
	(Hp)
	POTENCIA NOMINAL
	HP

	
	(Va)
	VALOR DE ADQUISICION
	$
	
	
	(Hop)
	POTENCIA DE OPERACION
	HP

	
	(Vr)
	VALOR DE RESCATE
	$
	
	
	(fo)
	FACTOR DE OPERACION

	
	(Vd)
	VALOR A DEPRECIAR
	$
	
	
	(HVLL)
	VALOR DE LAS LLANTAS
	HORAS

	
	(Ve)
	VIDA ECONOMICA
	HORAS
	
	
	(HVpe)
	VIDA DE PIEZAS ESPECIALES
	HORAS

	
	(Ti)
	TASA DE INVERSION ANUAL
	%
	
	
	(DILA)
	DIAS LABORALES AL AÑO
	DIAS

	
	(Ha)
	HORAS EFECTIVAS POR AÑO
	HORAS
	
	
	(H)
	HORAS DE LA JORNADA
	HORAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LINEA DE CORTE

	M       A       Q       U       I       N       A
	HORA
	DEPRECIACION
	INTERES
	SEGURO
	MANTENIMIENTO
	DATO

	
	
	
	
	
	
	D=(Va-Vr)/Ve
	I=(Va+Vr)i/2Ha
	S=(Va+Vr/2)(s/2Ha)
	T = Q x D
	BASICO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	EMPRESA


	REPRESENTANTE
	FIRMA
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	ANEXO 16
	SELLO DE LA EMPRESA

	
	
	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.  ………………………………………………………

	


ANALISIS DEL COSTOS DE FINANCIAMIENTO

	IMPORTE MATERIALES       =
	

	IMPORTE MANO DE OBRA     =
	

	IMPORTE MAQ. Y EQUIPO      =
	

	COSTO DIRECTO                     =
	



[image: image3.wmf]PAGOS (1)

GASTOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (2)

DIFERENCIA

INTERES POR 

FINANCIAMIE

NTO

PERIODO

OBRA A EJECUTAR EN 

EL PERIODO

ANTICIPOS

ESTIMACIONES 

IMPORTE

IMPORTE 

ACUMULADO

ANTICIPO

GASTOS 

DIRECTOS E 

INDIRECTOS

IMPORTE 

MENSUAL

IMPORTE 

ACUMULADO

(6) - (10)

(*)

INICIO

ENTREGA DE ANTICIPO

#########

218,529.00

218,529.00

1

-

 

                                              

 

0.00

218,529.00

-

 

              

 

244,425.30 

             

 

244,425.30

244,425.30

#¡VALOR!

2

-

 

                                              

 

0.00

0.00

-

 

              

 

134,500.00 

             

 

134,500.00

378,925.30

#¡VALOR!

3

184,033.81 

                     

 

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

151,918.00 

             

 

#¡REF!

#¡REF!

#¡VALOR!

4

210,000.00

210,000.00

#¡REF!

#######

125,399.94 

             

 

188,399.94

#¡REF!

#¡VALOR!

5

3a ESTIMACION MENSUAL

3er PERIODO Y 1a ESTIM. MES

334,396.19

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

-

 

                                      

 

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

-

 

                                      

 

#########

-

 

                

 

0.00

IMPORTE TOTAL DE LA OBRA

#######

TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO

SUMA DE 

INTERESES POR 

FIN.

TASA DE INTERES ANUALIZADA QUE APLICARA EN EL PERIODO 

=

            ANUAL  

 =

MENSUAL 

=

 

(ESPECIFICAR LA TASA DE 

REFERENCIA UTILIZADA, CPP, TIIP, 

CETES, ETC....)

 

                  PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO       

= 

  SUMA DE INTERESES POR FINANCIAMIENTO x 100                                                  

------------------------------------------------------------------------                       

COSTO DIRECTO TOTAL + COSTO INDIRECTO TOTAL

=

( * ) ACUMULADO NEGATIVO POR TASA DE INTERES MENSUAL

	EMPRESA


	REPRESENTANTE
	FIRMA
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